
Tomaszów Maz. Grudzie ń  2016r. 
  

 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
TEMAT: Rozbudowa istniej ącego budynku „Domu Ludowego” 
z instalacjami i urządzeniami – kat. obiektu budowlanego IX 
 
ADRES BUDOWY: Jednostka ewid. Gmina Budziszewice, obr ęb Mierzno II, 
    Mierzno, działka nr ewid. 12/2 
 
INWESTOR:  Gmina Budziszewice 

Ul. J. Ch. Paska 66 
97-212 Budziszewice 

    
PROJEKTANT:    SPRAWDZAJĄCY:    

 
ARCHITEKTURA:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSTRUKCJE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTAL.  SANITARNE:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTAL.  ELEKTRYCZNE: 

 

 

 



 1

S P I S  T R EŚC I  
S P I S  T R EŚC I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

I .  O P I S  D O  P R O J E K T U  ZA G O S P O D A R O W A N I A  D Z I A Ł K I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  2 

1 . 1 .  O B E C N Y  S T A N  Z A G O S P O D A R O W A N I A  D Z I A Ł K I  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  2 
1 . 2 .  P R O J E K T O W A N E  Z A G O S P O D A R O W A N I E  D Z I A Ł K I  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  2 

O p is  z a b u d o w y d z ia łk i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
1 . 3 .  D A N E  I N F O R M A C Y J N E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

1 . 3 . 1 .  O c h r o n a  k o n s e r w a t o r s k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 . 3 . 2 .  O c h r o n a  p r z e d  w p ływ a mi  g ó r n ic z ymi  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 . 3 . 3 .  O c h r o n a  ś r o d o w is k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  3 
1 . 3 . 4 .  I n fo r ma c ja  B I O Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 . 3 . 5 .  Z a s ięg  o d d z ia ływ a n ia  o b ie k t  b u d o w la n e g o  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  3 
1 . 3 . 6 .  O c h r o n a  p r z e c iw p oża r o w a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

1 . 4 .  P R O J E K T  ZA G O S P O D A R O W A N I A  D Z I A Ł K I  –  M A P A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  6 

I I .  O P I S  T E C H N I C ZN Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

2 . 1 .  L O K A L I Z A C J A  B U D Y N K U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
2 . 2 .  E K S P E R T Y Z A  –  O C E N A  B U D Y N K U  I S T N I E JĄC E G O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
2 . 3 .  C H A R A K T E R Y S T Y K A  O G Ó L N A  R O Z B U D O W Y  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  7 

2 . 3 . 1 .  C h a r a k t e r ys t yk a  o g ó ln a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Z e s t a w ie n ie  p o w ie r z c h n i  i  k u b a t u r y  b u d yn k u  i s t n ie ją c e g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  8 
Z e s t a w ie n ie  p o w ie r z c h n i  i  k u b a t u r y  d o b u d o w y . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  8 
Z e s t a w ie n ie  p o w ie r z c h n i  i  k u b a t u r y  p o  r o z b u d o w ie  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  8 

2 . 4 .  D A N E  K O N S T R U K C Y J N O  M A T E R I A Ł O W E  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  8 
2 . 4 . 1 .  O p in ia  g e o t e c h n ic z n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
2 . 4 . 2 .  U k ła d  k o n s t r u k c y jn y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
2 . 4 . 3 .  Z a s t o s o w a n e  s c h e ma t y  s t a t yc z n e  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
2 . 4 . 4 .  Z a łoże n ia  p r z y ję t e  d o  o b l i c z eń  k o n s t r u k c j i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
2 . 4 . 5 .  P o d s t a w o w e  w yn ik i  t yc h  o b l i c z eń  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
2 . 4 . 6 .  F u n d a me n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
2 . 4 . 7 .  Ś c ia n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
2 . 4 . 8 .  S t r o p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
2 . 4 . 9 .  N a d p r oża  i  w ień c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  1 1 
2 . 4 . 1 0 .  D a c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
2 . 4 . 1 1 .  S t o la r k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
2 . 4 . 1 2 .  I z o la c je  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 

2 . 5 .  R O B O T Y  W Y K OŃC Z E N I O W E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  1 2 
2 . 5 . 1 . T yn k i  i  o k ła d z in y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
2 . 5 . 2 .  P a r a p e t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
2 . 5 . 3 .  M a lo w a n ie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
2 . 5 . 4 .  P o s a d z k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
2 . 5 . 5 .  O b r ó b k i  b la c h a r s k ie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
2 . 5 . 6 .  I n s t a la c je  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 
2 . 5 . 7 .  C h a r a k t e r ys t yk a  e n e r g e t yc z n a  b u d yn k u  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  1 3 
U WAG A!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 

I I I .  R Y S U N K I  T E C H N I C ZN E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 

3 . 1 .  R Z U T  F U N D A M E N T Ó W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 
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3 . 8 .  D E T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 
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4 . 5 .  W S K A Z A N I E  S P O S O B U  P R O W A D Z E N I A  I N S T R U K T AŻU  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S TĄP I E N I E M  D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  
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4 . 6 .  W S K A Z A N I E  ŚR O D K Ó W  T E C H N I C Z N Y C H  I  O R G A N I Z A C Y J N Y C H ,  Z A P O B I E G A JĄC Y C H  N I E B E Z P I E C Z EŃS T W O M  W Y N I K A JĄC Y M  Z  
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 

1.1. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Działka oznaczona nr ewid. 12/2 położona jest w miejscowości Mierzno gmina 

Budziszewice. Południową granicą przylega do drogi powiatowej a północną granicą 

przylega do drogi gminnej. Pozostałymi bokami graniczy z niezabudowanymi 

działkami sąsiednimi. Połączenie z drogą publiczną zapewnia utwardzony zjazd.  

Działka zabudowana jest budynkiem głównym pełniącym rolę „Domu 

Ludowego” oraz budynkami gospodarczo-garażowymi. Budynek główny usytuowany 

jest w centralnej części działki a budynku pozostałe w północno-zachodnim narożniku 

działki. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna oraz woda przyłączami z 

sieci zewnętrznych. Nieczystości ciekłe odprowadzane są do zbiornika a wody 

opadowe powierzchniowo na nieutwardzony teren własnej działki. 

Od strony południowej wydzielone jest boisko wielofunkcyjne. Między 

obiektami w kierunku drogi wykonane są drogi wewnętrzne o nawierzchni kamiennej 

oraz z kostki betonowej.  

Pozostała część działki zagospodarowana jest zielenią niską i  pojedynczymi 

drzewkami oraz elementami architektury ogrodowej i parkowej.  

 

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Na zlecenie inwestora zaprojektowano rozbudowę budynku głównego. 

Rozbudowa polegała będzie na dobudowaniu kotłowni z pomieszczeniami 

higieniczno-sanitarnymi. Dobudowa wykonana zostanie jako parterowa w środkowej 

części ściany północnej. Za budynkiem usytuowany zostanie zbiornik na nieczystości 

ciekłe oraz zbiornik z gazem. 

Projekt nie obejmuje zmiany zagospodarowania działki w pozostałej części. 

 

Opis zabudowy działki 

Rodzaj zabudowy Powierzchnia zabudowy [m2]  

Powierzchnia działki - terenu 6294 

Razem zabudowa działki 455,48(ist.)+45,21(proj.)= 500,69 co stanowi 

poniżej 15% pow. działki 

Drogi i place wewnętrzne, itp. 1254 
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Powierzchnia biologicznie czynna  4539,31 co stanowiąca powyżej 50% pow. 

działki 

 

1.3. DANE INFORMACYJNE 

1.3.1. Ochrona konserwatorska 

 Działka, na której projektuje się rozbudowę budynku nie jest wpisana do 

rejestru zabytków. 

 

1.3.2. Ochrona przed wpływami górniczymi 

 Działka zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się w granicach terenu 

górniczego w związku, z czym eksploatacja górnicza nie ma na nią wpływu. 

 

1.3.3. Ochrona środowiska 

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 9 l istopada 2010r. w sprawie okreś lenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) t j . nie należy do inwestycji mogących 

pogorszyć stan środowiska. 

 

1.3.4. Informacja BIOZ 

 Roboty budowlane przy planowanej inwestycji należą do wymienionych w art. 

21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 

2003r. z późn. zm.) w związku, z czym kierownik budowy powinien sporządzić Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie informacji zawartej w niniejszym 

opracowaniu. 

  

1.3.5. Zasięg oddziaływania obiekt budowlanego 

Po przeprowadzeniu analizy oddziaływania obiektu w zakresie funkcji i  

wymagań związanych z użytkowaniem obiektu w nawiązaniu do przepisów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy stwierdzić, 

że projektowana budowa nie powoduje ograniczeń w stosunku do zabudowy sąsiedniej 

oraz własnej działki. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, 
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na której obiekt został zaprojektowany. 

Zachowane są przepisowe odległości między projektowaną zabudową a 

istniejącymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej i  własnej w tym 

wynikające z §12, 13, 19, 23, 31, 36, 37, 60, 271 obowiązujących warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Planowana inwestycja należy do wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 14.12.2015r. 

poz. 2117) w związku, z czym projekt wymaga uzgodnienia pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 

1. Projektowany obiekt jest parterowy z poddaszem, obecnie nieużytkowym, o 

wysokości nie przekraczającej 8m. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 

352,21m², użytkowa 258,54m², kubatura 2079m3. 

2. Zachowane są wymagane odległości od innych obiektów budowlanych oraz 

od granicy działki sąsiedniej.  

3. Zgodnie z warunkami technicznymi budynek podzielony jest na 2 strefy 

pożarowe z wydzieloną kotłownią:  

- część usługowa (do 50 osób – potrzeby inwestora) – ZL III, 

- nieużytkowane poddasze, 

- kotłownia – PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy 

pożarowej Q<500 MJ/m2. 

Zatem wymagana jest tu klasa D odporności pożarowej. 

Uszczelnienie przepustów instalacyjnych w ścianach oddzielenia 

przeciwpożarowego oraz w stropach w klasie EI60. Drzwi do kotłowni  

otwierają się od wewnątrz. 

Konstrukcja budynku jest murowana a strop żelbetowy. Dach o konstrukcji 

drewnianej pokrytej blachodachówką.  

Uwaga: Całą więźbę dachową impregnować do stopnia niezapalności. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne są nie rozprzestrzeniające ognia. 

4. W obiekcie nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo. 
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5. Przy głównym wejściu do budynku należy umieścić przeciwpożarowy 

wył ącznik prądu. 

6. Ewakuację z pomieszczeń i  budynku zapewnia odpowiednia i lość drzwi,  

o wymaganej szerokości. Wyjścia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji 

należy oznakować wg PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5. 

7. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy stanowić będą gaśnice proszkowe 

ABC 2 lub 4kg w i lości minimum 2kg środka gaśniczego na 100m² 

powierzchni budynku. Ponadto należy zapewnić gaśnicę proszkową ABC 6kg 

na zabezpieczenie kotłowni oraz gaśnicę specjalną do gaszenia t łuszczy na 

wyposażenie kuchni. 

Musi być zachowany dostęp do gaśnic a miejsca lokalizacji oznakować 

zgodnie z PN-92/N-01256/01. 

8. Dla obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 

obejmującą między innymi oznakowanie dróg ewakuacji oraz wyposażenie w 

gaśnice. 

9. Należy zapewnić awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

10. Do obiektu będzie zapewniony dojazd. 

11. Wymagane zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych wynosi 10 l/s.  

Należy je zapewnić z sieci hydrantowej z hydrantami DN 80 w odległości od 

5 do 75m od budynku lub przewidzieć zbiornik przeciwpożarowy o 

dyspozycyjnej pojemności minimum 200m³. Innym rozwiązaniem jest własne 

ujęcie wodne o wydajności przynajmniej 72m³/godzinę. 

12. Stałe elementy wyposażenia wnętrz muszą być przynajmniej trudnozapalne  

a sufity niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia. 

13. Wszystkie zastosowane tu urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej 

muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. 

14. Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzące przez: ściany oddzielenia 

pożarowego i stropy zabezpieczyć do klasy EI60. Powyższe dotyczy też 

obudowy lub klap EIS60 dla kanałów wentylacyjnych. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

do projektu rozbudowy budynku usługowo, realizowanego wg projektu 

indywidualnego. 

 

2.1. LOKALIZACJA BUDYNKU  

Na działce oznaczonej nr ewid. 12/2 w miejscowości Mierzno gmina 

Budziszewice, zgodnie z planem zagospodarowania działki stanowiącym element 

niniejszego opracowania. 

 

2.2. EKSPERTYZA – OCENA BUDYNKU ISTNIEJ ĄCEGO 

Budynek usługowy pełniący rolę „Domu Ludowego” wybudowany został 

ki lkadziesiąt lat temu. Budynek wybudowano jako parterowy z poddaszem użytkowym 

w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegieł i  pustaków ceramicznych 

posadowione na ławach fundamentowych betonowych i ceglanych. Strop żelbetowy a 

dach o konstrukcji drewnianej pokryty gontem bitumicznym. 

Rozwiązania projektowe rozbudowy budynku spełniają warunki zapewnienia nie 

przekroczenia stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do 

użytkowania w każdym z elementów budynku i całej konstrukcji z uwzględnieniem 

stanu podłoża gruntowego. 

Poziom posadowienia projektowanych ław fundamentowych w obrębie budynku 

istniejącego zaprojektowano na poziomie ław fundamentowych istniejących, oraz w 

pozostałej części na rzędnej przedstawionej na poszczególnych rysunkach, z 

zachowaniem min. głębokości przemarzania fundamentu tj. min. 1m poniżej 

przyległego terenu. 

 

2.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROZBUDOWY 

2.3.1. Charakterystyka ogólna  

Dobudowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej 

ścian posadowionych na ławach fundamentowych betonowych. Strop żelbetowy 

monolityczny. Konstrukcja dachu dobudowy drewniana pokryta gontem bitumicznym..  
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Zestawienie powierzchni i kubatury budynku istniejącego 

Powierzchnia użytkowa [m2]  226,27 

Powierzchnia zabudowy [m2]  307 

Kubatura [m3]  1934 

 

Zestawienie powierzchni i kubatury dobudowy 

Powierzchnia użytkowa [m2]  32,27 

Powierzchnia zabudowy [m2]  45,21 

Kubatura [m3]  145 

 

Zestawienie powierzchni i kubatury po rozbudowie  

Powierzchnia użytkowa [m2]  258,54 

Powierzchnia zabudowy [m2]  352,21 

Kubatura [m3]  2079 

 

2.4. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE 

2.4.1. Opinia geotechniczna 

Na podstawie badań geologicznych stwierdzono, że projektowany do 

rozbudowy i przebudowy budynek należący do pierwszej kategorii 

geotechnicznej posadowiony będzie na piaskach gliniastych, zawartych w 

kategorii geotechnicznej (warunki gruntowe proste) okreś lonej w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 463) w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Nośność i  

przydatność gruntu pod względem posadowienia ław i stóp fundamentowych 

okreś lono wg PN-81/B/03/020 metodą „C” jak dla typowych gruntów 

zawierających piaski gliniaste. Tego typu grunty znajdują się na terenie 

inwestycji i  posiadają nośność powyżej 150kPa.  

Uwaga! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu pod 

projektowaną budowę, że występują grunty o innym charakterze, a w 

szczególności grunty słabonośne, należy powiadomić projektanta w celu 

przeprojektowania fundamentów. 
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2.4.2. Układ konstrukcyjny 

Rozbudowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Ściany murowane 

posadowione na ławach fundamentowych betonowych. Strop żelbetowy 

monolityczny. Dach o konstrukcji drewnianej. 

 

2.4.3. Zastosowane schematy statyczne 

Schemat statyczny belek stropowych i dachowych przyj ęto w postaci belki 

swobodnie podpartej. 

 

2.4.4. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 

Obciążenia elementów konstrukcyjnych przyjęto na podstawie norm PN-

82/B-02001-02003, PN-80/B-02010, PN-77/B-02011 (PN-EN 1991-1-3, PN-EN 

1991-1-4, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1990), przy założeniu usytuowania obiektu 

w I strefie obciążenia wiatrem pk=0,33kN/m2 i  w II strefie obciążenia śniegiem 

sk=0,9kN/m2. 

 

2.4.5. Podstawowe wyniki tych obliczeń 

Elementy konstrukcyjne budynku wymiarowane na wartości maksymalne 

sił wewnętrznych. Płyta stropowa na Mmax=18,8kNm. 

 

2.4.6. Fundamenty 

Fundamenty pod ściany zaprojektowano w postaci ław fundamentowych 

betonowych z betonu C20/25 W6 o wymiarach jak na rysunku rzutu 

fundamentów. Zbrojenie ław ze stali A-IIIN, strzemiona ze stali A-0 jak na 

rysunku fundamentów. Fundamenty należy wykonać na warstwie chudego 

betonu. 

 

2.4.7. Ściany 

Ściany fundamentowe zaprojektowano murowane z bloczków betonowych 

klasy 15 o grubości 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 7,5 

ocieplone od zewnątrz polistyrenem ekstrudowanym XPS grubości 15cm. 

Ściany zewnętrzne parteru zaprojektowano murowane z pustaków 

ceramicznych klasy 15 o grubości 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej 

marki 7,5 ocieplone od zewnątrz metodą lekka mokrą styropianem EPS70 
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grubości 20cm. Ściany wewnętrzne grubości 25cm murowane z cegieł 

ceramicznych pełnych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 7,5. 

Ścianki działowe grubości 12cm murowane z cegieł ceramicznych kratówek 

klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 2. Wymiary oraz 

rozmieszczenie ścian przedstawiono na rysunkach rzutów i przekrojów. Kominy 

wymurowane zostaną z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie 

cementowo-wapiennej marki 5, ponad dachem kominy murowane z cegły 

kl inkierowej.  

Przed przystąpieniem do wykonania docieplenia ściany metodą lekką-

mokrą przy użyciu płyt styropianowych EPS70 należy zdemontować wszelkie 

elementy mogące utrudniać wykonanie docieplenia, a także dokładnie sprawdzić 

powierzchnię ściany. W razie potrzeby naprawić i  wyrównać ubytki oraz 

dokładnie oczyścić ją z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wykonać próbę 

przyklejenia styropianu. Po wykonaniu wymienionych czynności można 

przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Klejenie powinno zaczynać się 

od dołu ściany budynku (cokołowa l istwa startowa) i posuwać się do góry. Płyty 

należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 

mijankowego układu spoin. 

 Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 

temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. Do klejenia płyt należy stosować 

specjalnie do tego przeznaczone zaprawy i masy klejące. Masę klejącą należy 

nakładać na płytę styropianową na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4cm, a na 

pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 8cm. Pasma powinno się 

nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3cm od krawędzi tak, aby po 

przyklejeniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu.  

 Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 placków 

przestrzegając zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni 

płyty. Po nałożeniu kleju płytę należy bezzwłocznie przyłożyć i  docisnąć do 

ściany, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza 

się przez przyłożenie drewnianej łaty. Niedopuszczalne jest dociskanie 

przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie po upływie 

kilku minut. Do mocowania płyt styropianowych łącznikami mechanicznym 

należy przyjąć taką długość łącznika, aby co najmniej 6cm było osadzone w 

ścianie, po uwzględnieniu wszystkich warstw docieplenia. Najczęściej stosuje 
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się łączniki mechaniczne w l iczbie 4 - 6 szt./m2 na całej powierzchni, natomiast 

w strefie krawędziowej 8 szt./m2 

 W celu uniknięcia powstawania mostków termicznych na styku płyt 

należy stosować płyty EPS70 z krawędziami frezowanymi na zakładkę lub pióro 

i wpust.  

 Tkanina szklana stanowiąca warstwę zbrojącą powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-92/P-85010 lub obowiązującym aktualnie normom 

zagranicznym. 

 Wykonanie warstwy zbrojącej na płytach styropianowych można 

rozpocząć nie wcześniej, niż po 3 dniach po ich przyklejeniu, przy 

bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Do 

wykonania warstwy zbrojącej tkaniną szklaną należy stosować odpowiednie 

zaprawy lub masy klejące. 

 Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę 

klejącą. Sąsiednie pasy tkaniny zbrojącej powinny być układane na zakład ok. 

10cm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być 

ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ja wywinąć na ścianę sąsiednią pasem 

o szerokości ok. 15cm.  

 

2.4.8. Strop 

Zaprojektowano strop  żelbetowy monolityczny o wymiarach i zbrojeniu jak na 

rysunkach. 

 

2.4.9. Nadproża i wieńce 

Nadproża z belek żelbetowych prefabrykowanych typu „L”. Wieńce 

zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne 25x25cm z betonu C16/20 

zbrojone stalą A-III pr ętami 4φ12mm, strzemiona φ6mm, co 25cm ze stali A-0. 

 

2.4.10. Dach  

Stropodach niewentylowany pokryty papą termozgrzewalną na podkładowej i 

izolacji termicznej ze spadkiem 5%. 

 

2.4.11. Stolarka 

Stolarka okienna z PCV o profi lach pięciokomorowych, współczynniku Rw 
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minimum 35 dB. Współczynnik przenikania ciepła dla systemu ram Uf= 

1,1W/m2K. Drzwi wejściowe – stolarka aluminiowa, szerokość profi l i  5cm, 

współczynnik Rw  minimum 34dB, wodoszczelność RE 900, szyby klasy 

minimum P4. Drzwi wewnętrzne drewniane (rama drewniana z wypełnieniem – 

materiał stabil izujący tzw. plaster miodu, wykończona obustronnie płytą HDF 

gładką, oklejoną fol i ą decor). Ościeżnice drewniane malowane z opaskami 

dwustronnymi.  

 

2.4.12. Izolacje 

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ławach fundamentowych i w posadzce 

przyziemia systemowa lub tradycyjna z papy na lepiku. Izolacja pionowa z 

powłok bitumicznych. Paraizolacja z foli i  pcv. Izolacja termiczna ścian 

zewnętrznych styropianem i polistyrenem ekstrudowanym. Izolacja termiczna 

podłogi styropianem EPS200. 

 

2.5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

2.5.1.Tynki i okładziny 

Tynki na stropie i ścianach murowanych cementowo-wapienne kategorii III. 

Tynki zewnętrzne akrylowe cienkowarstwowe w kolorze budynku istniejącego. 

W sanitariatach glazura na wysokości do 2m. 

 

2.5.2. Parapety 

Wewnętrzne z PCV, zewnętrzne z blachy powlekanej. 

 

2.5.3. Malowanie 

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbą emulsyjną w kolorach jasnych. 

 

2.5.4. Posadzki 

Wg rysunków rzutów. 

 

2.5.5. Obróbki blacharskie 

Rynny i rury spustowe systemowe z PCV. Obróbki blacharskie z blachy 

powlekanej.  



 13

 

2.5.6. Instalacje 

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz c.o. rozbudowane zostaną 

według dokumentacji branżowej. 

 

2.5.7. Charakterystyka energetyczna budynku 

Została opracowana w części instalacji sanitarnych projektu zgodnie z 

przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 

budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 

charakterystyki energetycznej (opracowanie to zawiera elementy okreś lone w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 roku, pkt. 10). 

Do charakterystyki przyjęto bilans mocy z części instalacji elektrycznych 

projektu oraz następujące dane z części architektoniczno-budowlanej projektu: 

a) ściana zewnętrzna, warstwowa 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,2W/m2K 

b) dach 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,2W/m2K 

c) podłoga na gruncie 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,24W/m2K 

 

UWAGA! 

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Roboty budowlane należy prowadzić według niniejszego projektu, 

zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze 

sztuką budowlaną. 

Do budowy należy używać materiałów budowlanych, dla których jego 

producent wystawił deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobat ą 

Techniczną oznaczonych znakiem „B” lub deklarację zgodności z 

Europejską Aprobat ą Techniczną lub Normą Zharmonizowaną oznaczoną 

znakiem „CE”.  

 



 27

Tomaszów Maz. Grudzie ń  2016r. 
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IV. OPIS  

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej 

na rozbudowie i przebudowie budynku usługowego, realizowanego wg projektu 

indywidualnego. 

 

4.1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW 

Zakres robót i kolejność realizacji: 

- wykonanie wykopów i ław fundamentowych, 

- wykonanie ścian, 

- wykonanie stropodachu z pokryciem, 

- roboty instalacyjne i wykończeniowe. 

  

4.2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Działka zabudowana jest budynkiem głównym pełniącym rolę „Domu 

Ludowego” oraz budynkami gospodarczo-garażowymi. Budynek główny usytuowany 

jest w centralnej części działki a budynku pozostałe w północno-zachodnim narożniku 

działki. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna oraz woda przyłączami z 

sieci zewnętrznych. Nieczystości ciekłe odprowadzane są do zbiornika a wody 

opadowe powierzchniowo na nieutwardzony teren własnej działki. 

Od strony południowej wydzielone jest boisko wielofunkcyjne. Między 

obiektami w kierunku drogi wykonane są drogi wewnętrzne o nawierzchni kamiennej 

oraz z kostki betonowej.  

Pozostała część działki zagospodarowana jest zielenią niską i  pojedynczymi 

drzewkami oraz elementami architektury ogrodowej i parkowej.  

 

4.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE 

MOGĄ STWARZA Ć ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 Działka zagospodarowana jest w ten sposób, że nie występują elementy mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4.4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
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OKRE ŚLAJ ĄCE SKAL Ę I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĄPIENIA  

Roboty budowlane przy planowanej inwestycji należą do wymienionych w art. 

21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 

2000r. z późn. zm.) w związku, z czym kierownik budowy powinien sporządzać Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie niniejszej informacji. 

Z uwagi na niewielki zakres robót budowlanych wykonywanych na wysokości 

oraz stosunkowy krótki czas ich wykonywania (ki lka dni) skala zagrożeń będzie 

niewielka.  

Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa: 

- upadek z wysokości pracowników, 

- moż l iwo ść upadku przedmiotów i materiałów z wysokości na teren przyległy. 

 

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Przy planowanej inwestycji nie wystąpią roboty szczególnie niebezpieczne. 

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

1)  protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 

wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 

elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2)  prowadzenie dokumentacji budowy, 

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i 

kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i 

pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia: 

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych 

robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone 
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jednocześnie lub kolejno, 

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 

poszczególnych etapów, 

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 

robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w 

przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji oraz w planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych, 

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemoż l iwiaj ących wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia moż l iwo ści powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania 

robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 

6)  realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami 

lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

8)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa 

w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 

Kierownik budowy ma prawo: 

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 

 

4.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNE GO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 
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ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę, 

UMOŻLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NA WYPADEK PO ŻARU, AWARII I 

INNYCH ZAGRO ŻEŃ 

 Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, 

okreś lony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika 

budowy. Przy realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystąpią strefy 

szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej – 

kierownika budowy, przestrzegając przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w szczególności: 

1) nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie 

przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia 

budowlanego należy je niezwłocznie zatrzymać i  wył ączyć dopływ energii ze źródła 

zasilania, 

3) wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione, 

4) przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m stanowiska pracy oraz przejścia 

należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m 

i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy 

deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, 

5) pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 

przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia, 

6) teren budowy lub robót powinien być zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie 

placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50m, 

7) strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, 

np. z powodu moż l iwo ści spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy 

oznakować i  ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, 

8) rusztowania powinny: 

  - posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz 

do składowania narzędzi i niezbędnej i lości materiałów, 
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  - posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 

  - zapewniać bezpieczną komunikację pionową i  swobodny dostęp do stanowisk 

pracy, 

  - stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego 

wysiłku, 

9) pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być 

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań, 

10) przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 

pasami ochronnymi z l inką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli 

lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań, 

11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

  - o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 

  - w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

  - podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek, 

12) wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych, 

13) podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno 

zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód 

opadowych od budynku, 

14) rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne, 

15) przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed 

moż l iwo ścią zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących 

rusztowań lub konstrukcji usztywniających. O kolejności rozbiórki 

poszczególnych elementów deskowania decyduje kierownik robót, 

16) materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone 

składowisko, 

17) przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobli żu krawędzi dachu należy 

zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z l inką zamocowaną do 

stałych części konstrukcji obiektu, 

18) materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 

19) w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
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czerwonego. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad 

terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 

20) jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór, 

21) wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 

mogą być wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy 

teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1m, lecz nie większej od 

2m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować 

tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w 

okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest używanie elementów 

obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem, 

22) w czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym 

z przepisami odrębnymi, należy: 

a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na 

szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki 

umoż l iwiaj ące łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

b) l ikwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony 

grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie 

skarpy; 

c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w 

pracy. 

23) jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do 

wykopu nie powinna przekraczać 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po 

rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania 

urobku jest zabronione, 

24) każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 

obudowy lub skarp, 

25) składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1) w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany 

wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w 

doborze obudowy; 
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2) w strefie kl ina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

26) ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

kl ina naturalnego odłamu gruntu, 

27) w czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować 

od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie 

można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5m; 

2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


