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RG .271.4.2022 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia : Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia. 

WYJAŚNIENIA Nr 6 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
na okoliczność pytań otrzymanych w dniu 24.12.2022r. 

Inwestror po raz trzeci ogłasza 

1.Inwestor w PFU wskazuje konkretną ilość lamp firmy PHI LIPS , wysokość słupów i przekroje okablowania oświetlenia                     
i zasilania. Proszę opublikować projekt na podstawie którego obliczono i dobrano wszystkie te parametry i produkty. 

Odpowiedź: PFU jest podstawą do opracowania projektu i wykonania robót budowlanych. PFU nie określał 
producenta opraw.  Program funkcjonalno-użytkowy, z definicji ustawowej, zawiera ogólne wytyczne                             
i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby uzyskać  w wyniku realizacji robót. 

2.Proszę podać średnie natężenie oświetlenia jakie należy uzyskać dla projektowanego boiska. Na jakiej podstawie PFU 
podaje dane dotyczące liczby opraw, wysokość słupów, przekroje okablowania ? 
Odpowiedź: W PFU przewidziano min. 75 lx. Program funkcjonalno-użytkowy, z definicji ustawowej, zawiera 
ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby uzyskać   w wyniku realizacji 
robót. 

3.Proszę o informację czy w przypadku niezgodności PFU ze stanem faktycznym modernizowanego obiektu inwestor 
pokryje koszty za wady w P FU, a w przypadku braku porozumienia między stronami co do wartości robót dodatkowych 
niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego przez wykonawcę inwestor wypłaci odszkodowanie 
umowne ceny na rzecz wykonawcy? 
Odpowiedź: Nie ma niezgodności PFU ze stanem faktycznym. Odnośnie zapytywanej wypłaty odszkodowania 
umownego na rzecz wykonawcy w przypadku braku porozumienia między stronami co do wartości robót 
dodatkowych - SWZ w tym stanowiący jej integralną część projekt umowy  w żadnym z postanowień nie 
przewidują  takiego odszkodowania. 

4.Proszę o informację na jakiej podstawie Inwestor nie przewiduje projektu odwodnienia. Proszę załączyć bilans wód 
deszczowych z terenu inwestycji - szczegółowe obliczenia. Podać współczynnik chłonności gruntu, powierzchnię na jaką ma 
zostać odprowadzona woda opadowa - cały obiekt jest w najniższym miejscu działki inwestora. Poza sąsiadującymi 
działkami nie ma możliwości odprowadzenia wód na terem inwestora bez budowy przepompowni. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zakłada odwodnienia na podstawie przyjętych założeń. Wody opadowe należy 
odprowadzić powierzchniowo w ramach działki inwestora. 

5.Inwestor przewiduje tylko odwodnienie powierzchniowe proszę o informację gdzie odprowadzić wody opadowe - obiekt 
leży w najniższym miejscu działki Inwestora. 
Odpowiedź: Zgodnie z założeniami wody należy odprowadzić powierzchniowo, w ramach działki  inwestora.  

6.Cały obiekt pierwotnie wykonany był dla nawierzchni przepuszczalnych dla wody. Przy zmianie nawierzchni                                     
na nieprzepuszczalne gdzie odprowadzić wodę : na bieżnie, chodniki czy boisko? PFU dąży do wadliwego wykonania. 
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z załączonym PFU. Wody należy odprowadzić powierzchniowo  w ramach 
działki  inwestora. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami PFU nie doprowadzi do 
wadliwego wykonania. 

7.Inwestor chce odwodnić teren inwestycji za pomocą spadków. Informuję że do tego jest potrzebna zmiana rzędnych 
wysokościowych powierzchni bieżni chodników i boiska co za tym idzie wymiana obrzeży i modyfikacja spadków na całym 
obiekcie co wiąże się z drastycznym podniesieniem kosztów inwestycji . Inwestor ogłasza przetarg na wymianę nawierzchni 
co przy udzielanych odpowiedziach wiąże się z gruntownym remontem łącznie z podbudowami. Czy Inwestor posiada na to 
środki? 
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z załączonym PFU. Zamawiający ogłosił przetarg na wykonanie 
zamówienia pn.”Przebudowa boiska z bieżnią wraz budową oświetlenia” w formule projektuj-buduj. PFU 
szczegółowo opisuje przedmiot zamówienia do zaprojektowania i następnie wykonania robót.  W żadnej 
odpowiedzi na pytania wykonawców nie znajdujemy rozszerzenia zakresu zamówienia. Zgodnie z założeniami, 
wody należy odprowadzić powierzchniowo. Zgodnie z wymaganiami PFU, Wykonawca całe zadanie,                                     
w tym  odprowadzanie wody, zobowiązany jest zaprojektować tak, by wykonanie i użytkowanie 
przebudowanego boiska z bieżnią wraz budową oświetlenia było zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Obowiązkiem wykonawcy jest m.in. opracowanie  dokumentacji projektowej w oparciu o program 



funkcjonalno-użytkowy, sporządzoną przez niego inwentaryzację, wizję lokalną, uzgodnienia z zamawiającym, 
następnie wykonanie robót na podstawie i w  zakresie opracowanej dokumentacji. Zakres dokumentacji 
powinien być kompletny dla realizacji i prawidłowego działania całości planowanej inwestycji. Te i inne 
obowiązki wskazuje m.in. część opisowa PFU. Odnośnie do zapytywanych środków finansowych – kwota, jaką  
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana  na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  najpóźniej przed otwarciem ofert.  Po otwarciu ofert, znając zaoferowane ceny 
ofertowe, zamawiający będzie mógł ocenić czy jest ona wystarczająca  lub czy ma możliwość, w przypadku, 
gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od tej kwoty, zwiększenia kwoty zamierzonej do ceny oferty. 

8.Proszę o informację dlaczego Inwestor w poprzednim postępowaniu tj. 2021r dotyczącą tej inwestycji nie przewidział 
całkowitej wymiany podbudowy pod bieżnię. W postępowaniu z 2022r. informuje, że należy wykonać nową podbudowę pod 
bieżnię, wymienić górną część podbudowy boiska. Co sie zmieniło od 2021r. Czym podyktowana jest ta decyzja? Czy były 
wykonywane jakieś roboty ziemne? Proszę podać Sład istniejącej podbudowy, czy jest on zgodny z dokumentacją 
projektową z 2009r. dotyczącą istniejącego boiska? 
Odpowiedź: Założenia obecnego postępowania są spójne z poprzednim postępowaniem. Należy wykonać 
zgodnie z załączonym PFU. Nie wykonywano żadnych robót. Stan istniejący  przebudowywanego boiska(…) był 
analizowany i uwzględniony na etapie opracowywania PFU. 

9.Po dokonaniu analiz na budowie w 2021/2022r wynika, że podbudowy zarówno bieżni jak i boiska nie nadają się                        
do ponownego wykorzystania, podczas dokonania miejscowych odkrywek okazało się, że podbudowy są wykonane                                 
z kruszywa wapiennego - warstwa grubości około 5-12cm zasypane drobnym piaskiem zamiast miałem kamiennym                      
co doprowadziło do dużych deformacji powierzchni płyty boiska i bieżni. Obrzeża i kostka brukowa wokół boiska i bieżni jest 
pozapadana. Obiekt nadaje się do gruntownego remontu. Należy wszystko rozebrać i wybudować odnowa. Według 
wstępnych obliczeń całkowita przebudowa/modernizacji obiektu znacząco przekracza kwotę 2 000 000,OOzł, co zostało 
potwierdzone ofertą w poprzednim postępowaniu przetargowym. Czy Inwestor posiada takie środki finansowe ? 
Odpowiedź: PFU jest podstawą do wykonania projektu i robót budowlanych. W fazie wykonywania PFU nie 
stwierdzono konieczności wykonania nowej podbudowy boiska wielofunkcyjnego. Podbudowę bieżni należy 
wykonać zgodnie z przekrojem załączonym do PFU. Na dzień sporządzania PFU nie stwierdzono żadnych 
zapadlisk i deformacji. Dodać należy, że nawet  po intensywnych opadach nie widać zastoin. Opaska  z kostki 
brukowej jest w stanie dobrym. Stan istniejący  przebudowywanego boiska(…) był analizowany na etapie 
opracowywania PFU  i uwzględniony przez Zamawiającego.  Na temat środków finansowych , odpowiedź jak                
w punkcie 7. 

10.Na półkolach pomiędzy bieżnią a boiskiem są głębokie przeszło 0,5m zapadliska - czym to jest spowodowane? 

Odpowiedź: Na dzień sporządzania PFU nie stwierdzono żadnych zapadlisk na półkolach.  

11.Kto odpowiada za wady w dokumentacji przetargowej : Inwestor czy wykonawca? 

Odpowiedź: Nie stwierdza się wad w dokumentacji przetargowej. Dokumentacja przetargowa sporządzona jest 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

12.Jakie drzewa i po co chce wycinać Inwestor? Na boisku nie ma drzew , a z PFU wynika , że ma być wymiana nawierzchni 
istniejących boiska i bieżni. Po co inwentaryzacja dendrologiczna - proszę zaznaczyć na mapie jaka powierzchnię ma objąć. 
Odpowiedź:  Przedmiotem zamówienia oprócz  przebudowy boiska i bieżni jest również wykonanie oświetlenia 
i wymiana trybun wraz z wykonaniem zadaszenia. W tym celu może być potrzeba wykonania inwentaryzacji. 
Zamawiający zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w obowiązkach wykonawcy (ppkt 1.1.2 części opisowej 
PFU) :  „Do zadania Wykonawcy (…) należy m.in.(…) jeżeli to konieczne – pozwolenie na wycinkę drzew                                
i krzewów (…). Tak należy przyjąć. 

13.Proszę o podanie firm z którymi konsultowano dobór nawierzchni sportowych. Czy wykonawcy biorący udział                                
w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, a zwłaszcza PFU mogą brać udział w przetargu, lub później jako 
podwykonawca? 
Odpowiedź: Dobór nawierzchni wynika z wieloletniego doświadczenia autora PFU w projektowaniu obiektów 
sportowych. Pozostały zakres pytania nie dotyczy przedmiotu zamówienia.  

14.Czy Inwestor stosując Prawo zamówień publicznych może zmienić zakres inwestycji w przypadku wad, niedoszacowań                 
i błędów w PFU? 
Odpowiedź: PFU jest podstawą do wykonania projektu a na jego podstawie robót budowlanych. Projekt  
wykonawca zobowiązany jest wykonać dla zakresu opisanego w PFU. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach wymienionych w §15 projektu umowy, 
m.in. „gdy zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy uzasadnione jest zbędnością wykonania robót objętych 
tym zakresem i nie zagraża należytemu wykonaniu przedmiotu umowy lub roboty zostały ujęte w programie 
funkcjonalno użytkowym lub dokumentacji projektowej omyłkowo lub w wyniku błędu lub zaistniała inna 
okoliczność uzasadniająca zmniejszenie zakresu, w szczególności niewystarczające środki finansowe, a zmiana 
nie zagraża należytemu wykonaniu i użytkowaniu przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie-przy czym 



minimalna wartość zamówienia wyniesie co najmniej 70% wartości zamówienia podstawowego brutto ujętego 
w zawartej umowie” 
 
15.W związku z faktem , że opis PFU wymaga wykonanie nie wymiarowej bieżni , nawet bez stref bezpieczeństwa co może 
doprowadzić do kontuzji przyszłych użytkowników proszę o potwierdzenie , że za kontuzje zawodników związane z brakiem 
strefy bezpieczeństwa ponosi winę Inwestor. 

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany wykonać projekt zgodnie z PFU. PFU jest podstawą do wykonania 
projektu i na jego podstawie robót budowlanych.  
 

16.SWZ i umowa nie określa zasad i terminu przekazania terenu budowy wykonawcy co jest ewidentna wadą postępowania 
przetargowego i może prowadzić do manipulacji na rzecz/korzyść Inwestora co miało miejsce w poprzednim przetargu 
dotyczącym tej inwestycji - Inwestor nie przekazał terenu budowy . Proszę o określenie terminu przekazania terenu budowy 
i określenia kar umownych na rzecz wykonawcy w przypadku nie terminowego przekazania terenu budowy adekwatnych 
do kar za nieterminową realizację budowy określona w umowie - załącznik do SWZ. 
Odpowiedź: Nieokreślenie zasad i terminu przekazania terenu budowy nie stanowi wady postępowania                              
o zamówienie publiczne. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany postanowień projektu umowy stanowiącego 
integralną część swz. 

Sugestie Pana co do manipulacji w tym względzie na rzecz inwestora w poprzednim przetargu Zamawiający 
pozostawia bez komentarza.  
 
17.Proszę o informacje czy budowana bieżnia ma posiadać Certyfikat WA (IAAF) Class 2 lub certyfikaty WA (IAAF) Class 1 ? 
Jeśli nie to dlaczego? 
Odpowiedź:  Wymagane dokumenty potwierdzające parametry techniczne określone są w PFU, wśród nich 
aktualny certyfikat WA (IAAF) „Product Certyfikacate” dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na 
bieżnię. Do Zamawiającego należy wybór dokumentów jakie zażąda, a więc  zażąda jednego, dwóch czy też 
wszystkich jakie dotyczą przedmiotu zamówienia.  

18.Najniższa oferta w poprzednim postępowaniu była średnio na poziomie 1700000 zł Inwestor dysponował kwotą 9 00 
000,00 zł . Czy Inwestor zwiększył środki przeznaczone na inwestycję proszę podać kwotę. Manipulacje środkami 
publicznymi mogą być nie transparentne. 
Odpowiedź: Kwota, jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana  na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania najpóźniej przed otwarciem ofert.  Dla przypomnienia,                     
w poprzednim postępowaniu najniższa oferta była poniżej kwoty 1.600.000,00 zł,  a dodatkowo w stosunku do 
poprzedniego postępowania zmniejszony został zakres zamówienia. 

19.Z opisu zamówienia wynika , że obiekt należy wykonać zgodnie z PFU i wizją lokalną. Proszę o informację czy twórca PFU 
był na obiekcie i widział poprzewracane/pozapadane obrzeża i kostki brukowe zdeformowaną płytę boiska i bieżni. Jeśli tak 
dlaczego nie ujął tego w PFU tylko już w czwartym przetargu odbywa się to po pytaniach i uwagach wykonawców. 
Odpowiedzi Inwestora wprowadzają dezinformację i chaos do PFU. Z remontu obiektu polegającego głównie na wymianie 
nawierzchni sportowych Inwestor udzieli odpowiedzi typu : należy wymienić grunt pod bieżnią - z jednej strony jest boisko 
oddzielone pozapadaną opaską z kostki od bieżni , a z drugiej poprzewracane obrzeża od chodnika - czy wymianę gruntu 
trzeba prowadzić w szalunkach, żeby nie uszkodzić poprzewracanych i pozapadanych istniejących obrzeży . Inwestor 
doprowadza do absurdów. Dlaczego należy wymienić grunt pod bieżnia , a pod boiskiem nie? Przychylam się do opinii 
jednego z wykonawców, którego pytania opublikowaliście , że obiekt należy całkowicie rozebrać i wybudować od nowa. 
Takie podejście Inwestora do budowy było główną przyczyną rozwiązania pierwszej umowy. 
Odpowiedź: Stan istniejący przebudowywanego boiska (…) był analizowany i uwzględniony na etapie 
opracowywania PFU. PFU jest  podstawą do wykonania projektu a na jego podstawie  robót budowlanych. 
Projekt wykonawca zobowiązany jest wykonać dla zakresu opisanego w PFU. Udzielone przez Zamawiającego 
odpowiedzi nie wprowadzają chaosu ani dezorientacji do PFU. 

20.Potencjalny wykonawca może przeanalizować projekt istniejącego boiska z 2009r. Nie wynika z niego , że należy 
wymieniać grunt. Pod bieżnią powinna być podsypka piaskowa i 20 cm tłucznia. Chyba , że wprowadzono inne 
niekonwencjonalne rozwiązania budowlane. Dlatego proszę o wskazanie obecnych warstw podbudowy boiska i bieżni. 

Odpowiedź: Stan istniejący przebudowywanego boiska (…) był analizowany i uwzględniony na etapie 
opracowywania PFU. Zadanie należy wykonać zgodnie z PFU. 

21.Analizując pytanie i odpowiedzi Inwestora dotyczącą przekroju kabla: 

"Pytanie: Przekrój kabla do każdego słupa to YI(Y 5x50 według nas jest przesadzony i czy związku z tym czy można przyjąć 
do wyceny przekrój adekwatny do mocy zainstalowanych opraw? 

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU. Rodzaj oraz typ przewodów określi projektant w fazie 
wykonywania projektu po przeprowadzeniu stosownych obliczeń" 

Proszę o informacje czy wszystkie budowy tak się u Was odbywają tzn. do wyceny przyjąć to co w przetargu a później się 
zobaczy co z tego wyjdzie??? Po co publikujecie w czwartym przetargu rzeczy z których nic po za wadą PFU i rodzącymi się 
pytaniami wykonawców nie wynika. Podłoże udzielonej przez Inwestora odpowiedź trudno komentować. 



Odpowiedź: Cytowane przez Pana zapytanie dotyczyło wprost o możliwość przyjęcia do wyceny 
zapytywanego przekroju kabla. Stąd odpowiedź Zamawiającego, że do wyceny należy przyjąć zgodnie                             
z zapisami PFU.   

22.Proszę podać średnie , maksymalne i minimalne natężenie oświetlenia boiska zaś wskazanych producentów opraw 
wykreślić z P FU. 

Odpowiedź: W PFU przewidziano min. 75 lx. W PFU nie ma wskazanych producentów opraw. 

23.Proszę o podanie nazwy wykonawcy obiektów sportowych lub producenta sztucznej trawy na podstawie , którego 
wprowadziliście manipulacje w PFU w stosunku do poprzednich trzech przetargów , w zakresie wymaganych dokumentów 
dotyczących systemu nawierzchni ze sztucznej trawy w stosunku do trzech poprzednich przetargów. Czy tamte dokumenty 
za mało zawężały producenta trawy sztucznej? 
Odpowiedź: Na rynku na dzień sporządzenia PFU występowało kilku producentów trawy sztucznej                                   
o parametrach nie gorszych niż zapisane w PFU. Nie znajdujemy uzasadnienia dla  opisu zamówienia poprzez 
wskazanie producentów, nazw itp. Byłoby to niezgodne z ustawą Pzp. 

24.Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie odstąpiono w obecnym PFU od wymaganych certyfikatów na obiekcie dla 
nawierzchni poliuretanowej bieżni. W poprzednich przetargach wymóg był absurdalny ponieważ obiekt był nie wymiarowy , 
a więc takiego certyfikatu by nie uzyskał. Po za tym niema certyfikowanych obiektów lekkoatletycznych na macie 
elastycznej ET. Wymysł Inwestora doprowadził w konsekwencji do nie wykonania obiektu w pierwszym przetargu z winy 
Inwestora - nawet mimo informowania o wytycznych odpowiednich federacji lekkoatletycznych Inwestor je podważył. 
Odpowiedź: PFU określa wymagane  dokumenty potwierdzające parametry techniczne boiska jak                                   
i nawierzchni typu Sandwich. Wśród dokumentów dotyczących nawierzchni Sandwich wymieniony jest 
certyfikat. Do decyzji Zamawiającego należy określenie  dokumentów, jakich wymaga czy będzie wymagał. 
Sugestie i zarzuty stawiane w pytaniu są bezpodstawne.  

25.Proszę o informację w czym jest gorszy podkład sztucznej trawy prefabrykowany od podkładu e-laier. Niemal w każdym 
przetargu dotyczącym budowy boisk ze sztucznej trawy jest zapis mówiący , że "nie dopuszcza się podkłady typu e-laier" lub 
"nie dopuszcza się podkładu prefabrykowanego". Co od razu wskazuje na potencjalną grupę konkretnych wykonawców . 
Dlatego wnoszę o uczciwy i neutralny zapis dla konkurujących firm a mianowicie: wykonać matę elastyczną jeśli jest 
wymagana zgodnie z wytycznymi producenta trawy syntetycznej. To jest proste. 
Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, materiały, parametry minimalne, jakich oczekuje.                  
Od Wykonawców oczekuje realizacji zamówienia zgodnie z PFU. Sugestie i zarzuty stawiane w treści 
pytania/wniosku są bezpodstawne.  

26.Proszę o informację czy Inwestor może zawłaszczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku gdy 
rozwiązanie umowy nastąpiło z winy Inwestora? 
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi związku pytania z przedmiotem zamówienia. Niemniej z uwagi na to,                          
że Zamawiają wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania  umowy, podaje się, że zgodnie z art.449 ust.2 ustawy Pzp zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

27.PFU do za wskazaniem producentów nawierzchni sportowych nie ma przełożenia na stan obecny stan obiektu . Wnoszę 
o napisanie nowego P FU. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje w PFU  producentów nawierzchni sportowych. Do kwestii tej 
ustosunkował się w odpowiedzi na Pana pytanie nr 23, w którym to prosi Pan o ich wskazanie.  

28.Inwestor podaje , że zmniejszył zakres robót , co jest nie prawdą ponieważ zażądał wymiany gruntu pod bieżnię. Proszę 
o szczegółowe wyliczenia z odstępstw (nakładka asfaltowa) i robót dodatkowych. Ponieważ PFU praktycznie się nie zmienia 
, a na podstawie udzielanych odpowiedzi w drugim przetargu Inwestor doszedł do najtańszej ceny ofertowej na poziomie                   
2 000 000,00 zł 

W przypadku wymijających odpowiedzi lub ich braku pytania zostaną powtórzone. Inwestor zostanie wezwany do wyjaśnień 
przed KIO. 
Odpowiedź: Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje instalacji monitoringu, budowy rzutni   do pchnięcia kulą, 
budowy skoczni do skoku w dal i wykonania nakładki asfaltowej o długości 60 metrów oraz szerokości 4 metry 
– są to roboty o które zmniejszono zakres w stosunku do poprzednio ogłoszonych przetargów. Natomiast 
wymiana gruntu przewidziana była i jest nadal, dotyczy części bieżni. Zamawiający nie wprowadził nowych 
robót. Szacowane koszty oczywiście zostały uaktualnione.  
                                                                                                   Wójt Gminy 
                                                                                              (-)Marian Holak 


